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OPIS   DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
 

 

1/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni placu wewnętrznego przy budynku Administracji 

Osiedla LSM przy ulicy Luksemburskiej w Lesznie. 

Inwestycja będzie prowadzona na działkach nr  419 i 424 w miejscowości Leszno – ulica Luksemburska. 

Projektowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym w obrębie zabudowy biurowo – magazynowej  

a także garaży na drobny sprzęt służący do utrzymania zieleni na terenie Osiedla. Przebudowa placu 

wewnętrznego polegać będzie na wymianie istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z jej 

odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Przedmiot opracowania  - zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniami z właścicielem i zarządcą terenu tj. 

Leszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Lesznie. 

 

2/ PODSTAWA  OPRACOWANIA 

 
Projekt na przebudowę odcinka chodnika opracowano na podstawie zlecenia - umowy z Inwestorem tj. 

Leszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Lesznie w oparciu o następujące materiały : 

 
-  Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z 
 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie , tekst jednolity DU Poz.124 z dnia 29.01.2016  

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 
220 pod pozycją 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z późniejszymi zmianami 

 
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
 drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycją 1393 z dnia 
 12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami 
 
- Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1;500 oraz pomiary wykonane siłami własnymi 
 
- uzgodnienia z LSM w Lesznie. 
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3/ STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

- Istniejący plac dróg wewnętrznych stanowi ciąg komunikacji samochodowo – pieszej w obrębie 

budynków biurowo – magazynowych oraz garaży. Całość placu podlegającego przebudowie  

posiada nawierzchnię bitumiczną a na części odcinka występuje chodnik z płytek betonowych 

stanowiący dojście do furtki od strony ulicy Luksemburskiej . Istniejąca nawierzchnia jest 

zniszczona z licznymi ubytkami. Istniejąca kanalizacja deszczowa miejscami przebiega pod 

budynkiem magazynowo – garażowym dlatego podlega częściowej przebudowie. 

- W terenie objętym przebudową występuje oświetlenie które nie podlega przebudowie.,  

-  

3.2 Stan podłoża gruntowego 

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz odkrywek stwierdzono w występowanie piasków 
gliniastych oraz gliny piaszczyste.  
Na podstawie przeprowadzonych badań podłoże kwalifikuje się do kat. G2 o dobrych warunkach 
gruntowych. 

 

4/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  
Projektuje się wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych i nawierzchni z betonu 

asfaltowego na nawierzchnię z kostki betonowej. 

 

4.1. Nawierzchnię projektuje się następująco : 

Niweletę nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych istniejącej nawierzchni w bramach 

budynków garażowo – magazynowych jak i budynku biurowego z zachowaniem spadków podłużnych , 

umożliwiających prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego. 

 

Spadek poprzeczny nawierzchni 2,00 – 3% . 

Podstawowe parametry projektowe: 
- droga wewnętrzna   - klasy „D” 
- obciążenie ruchem   - KR 1 

- podstawowa szerokość chodnika - 1,50 m 

- szerokość jezdni istniejąca  

- spadek poprzeczny nawierzchni - 2,00 % - 3 % 

- podłoże     - grunty G 2  

- odwodnienie - powierzchniowo w tereny zielone oraz do istniejącej 

kanalizacji deszczowej podlegającej przebudowie 

 

4.1 PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  
4.1. Przebudowę chodnika w przekroju poprzecznym projektuje się następująco : 

 - szerokość chodnika – 1,50 m 

 - podstawowa szerokość jezdni - zmienna bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 

Szczegóły na Rys. planu zagospodarowania terenu - Rys. nr 2 
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4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA 
Niweletę nawierzchni zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych istniejącej nawierzchni oraz do rzędnych 

terenu z zachowaniem spadków podłużnych , umożliwiających prawidłowe odwodnienie korpusu 

drogowego. 

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2,00 %. 

 

4.2.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

- kostka betonowa gr. 8 cm „Domino” w kolorze szarym;  

- podsypka  cem. - piaskowa gr. 5 cm 

- warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa – gr. warstwy 

15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone i wyrównane 

4.2.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni - placu : 

- kostka betonowa gr. 8 cm „Domino” w kolorze szarym   

- podsypka  cem. - piaskowa gr. 5 cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C6/9 – gr. warstwy 18 cm 

- warstwa wyrównująca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa – gr. warstwy  

średnio 5 cm 

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone i wyrównane 

 

4.2.3 Konstrukcja nawierzchni miejsca do za i wyładunku towarów magazynowych : 

- kostka betonowa gr. 8 cm „Domino” w kolorze grafitowym 

- podsypka  cem. - piaskowa gr. 5 cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C6/9 – gr. warstwy 18 cm 

- warstwa wyrównująca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa – gr. warstwy  

średnio 5 cm 

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone i wyrównane 

 

4.2.4 Ściek z kostki betonowej 

a) ściek z kostki : 

- kostka betonowa 8*10*20 na ławie z betonu B 15 w ilości 0,05 m3/m 

 

4.2.5 Obramowanie nawierzchni i  chodnika 

a) obramowanie chodnika : 

- obrzeża betonowe o wymiarach 8*30*100 na ławie z betonu B 15 w ilości 0,06 m3/m 

 

b) obramowanie jezdni: 

- krawężnik betonowy 15*22*100 oraz 15*30*100 na ławie z betonu B 15 w ilości 0,080 m3/m 
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5 . ODWODNIENIE 
Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni projektuje się odprowadzić poprzez odpowiednie spadki 

poprzeczne i podłużne do istniejących i projektowanych wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni 

.Wpusty należy podłączyć do istniejącej i przebudowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 mm 

SN>8kN/m 

Pozostała część wód opadowych  z chodnika projektuje się odprowadzić spadkiem poprzecznym na teren 

zielone przyległy do chodnika. 

 

6. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
Nie projektuje się w tym opracowaniu odrębnego uzbrojenia terenu.  

 

7. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 
Teren zielony bez zmian. 

 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁEK 
Powierzchnia zagospodarowania działki - działek wynosi: 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej– 14 m2 

= nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm szarej – 594m2 

- nawierzchnia miejsca do za i wyładunku towarów magazynowych – kostka  betonowa grafitowa gr. 8 cm – 

78 m2 

- obrzeże betonowe 8*30*100 – 18 m 

- krawężnik betonowy 15*30*100 - 57 

  
8. WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NA OTOCZENIE 

Projektowane zagospodarowanie działki poprzez budowę zjazdu oraz przebudowę odcinka chodnika nie 

tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników istniejących budynków i 

lokali publicznych oraz zakładów pracy. Projektowana inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących 

pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek na 

których inwestycja jest projektowana do realizacji. 
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I N F O R M A C J A 
dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 

Nazwa Zadania:  Przebudowa nawierzchni placu wewnętrznego przy 
budynku administracji osiedla LSM w Lesznie 

 
  

 
 

 Adres Obiektu:   Leszno, w obrębie  
     ulicy Luksemburskiej,  

dz. nr 419, 424 
 
      

Nazwa Inwestora:   Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
    ul. Sułkowskiego 46 
    64 - 100 Leszno 
     
 
 
Adres Inwestora:  Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
    ul. Sułkowskiego 46 
    64 - 100 Leszno 

  
 
 
 
 
 
 Opracował:   mgr inż. Wiesław Furmaniak 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

I N F O R M A C J A  B I O Z 
 

dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji projektu budowlanego dla zadania  
„Przebudową nawierzchni placu wewnętrznego przy budynku administracji osiedla 
LSM " 

 
 

 
 

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji 
 

- odtworzenie robót w terenie 
- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego  
- powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich uzbrojenia 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne – wykopy i nasypy pod nawierzchnię jezdni 
- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
- ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm 
- uporządkowanie terenu budowy  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

- w bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje gęsta sieć uzbrojenia podziemnego i 
naziemnego – linie energetyczne, wodociąg, sieci kanalizacyjne  

- w bezpośrednim obrębie robót występują obiekty budowlane na które należy zwracać 
uwagę w trakcie prowadzenia robót z użyciem sprzętu wibracyjnego 
 
 

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogący stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

 
- uzbrojenie nad i podziemne terenu –sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociąg, 

kanalizacja deszczowa i sanitarna, wg wkreślenia geodezyjnego oraz wskazań właścicieli i 
służb nadzorujących te sieci 

 
 

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych 
 

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na 
budowie 

- zagrożenie zerwania sieci energetycznych i telekomunikacyjnych  
oraz wodno-kanalizacyjnych  

- zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie 
- zagrożenie obsunięcia się wykopów pod kanalizację deszczową 
- wibracje od sprzętu używanego do zagęszczania podłoża 
- wibracje od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni  
- zagrożenie od sprzętu wałującego i wibrującego 
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5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
 

- instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów  
- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół 

istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego 
- instruktaż dotyczący postępowania przy za i wyładunku materiałów - składowanie i ich 

rozładunek 
- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych z kostki betonowej i płyt betonowych 
- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników 
- instruktaż udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie 
- wykonać projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy 
- z uwagi na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego zabrania się używania walcy wibracyjnych 

lub innego ciężkiego sprzętu wibracyjnego 
 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających   
      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w   

    strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym   
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń: 
 
 

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-    
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych 

 -     wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia podziemnego 
- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne w miejscu robót 

przekopami próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie 
- drogi dojazdowe powinny być przejezdne , zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych , gromadzenia sprzętu itp. 
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
- sprzęt pracujący dostosować do uzbrojenia podziemnego tak by go nie uszkodzić 
 

 
 

Projektant: 
 

 

 

 

 

 

 

 


